
名　　称 仕　　様 数　量 単　位 単　価 金　額 備　考

直接仮設工事

外部足場 W＝900　手摺先行 714.0 ㎡

W＝1200　手摺先行 585.0 ㎡

倉庫部 W＝900　手摺先行 164.0 ㎡

ハネ出しブランケット足場 W＝500 260.0 m

内巾木 1,240.0 ㎡

登り階段 外部3ヶ所　倉庫部1ヶ所 39.0 m

メッシュシート 878.0 ㎡

仮設材運搬費 878.0 ㎡

落下防止用親綱（材工共）
支柱（ﾍﾞﾗﾝﾀﾞｶﾞｰﾄﾞ使用）60日程度
L=25.0m程度

1.0 式
庇部分（足場が
無い部分）

同上運搬費 1.0 式

作業用足場 立ち馬、脚立、その他 1.0 式

資材揚重費 ラフタークレーン25ｔ 3.0 台

仮囲い A型バリケード・カラーコーン 1.0 式

産廃運搬処分費 発生材（混廃） 1.0 式

高所作業車 ブームリフトタイヤ式21.0m（エンジン） 2.0 ヵ月 燃料費込み

同上回送費 トレーラー 2.0 回

仮設トイレ 大小兼用 1.0 式

清掃、後片付け費、その他 1.0 式

運搬費 1.0 式

エントランスホール入口庇天端養生 コンパネ、ブルーシート 1.0 式 材工

石綿含有分析調査費 既存ウレタン塗膜防水層、RC庇塗装 2.0 検体

直接仮設工事 計

塗装工事 フッ素仕様

高圧水洗浄 タイル面共 1,135.0 ㎡

唐草　糸幅600 ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 59.0 m

庇裏PC　糸幅2900 DP 92.0 ㎡

3F窓下　糸幅300 DP 47.0 m

2F窓上　糸幅1000 DP 47.0 ㎡

2F窓下　糸幅500 DP 47.0 m

軒天　糸幅500 AEP 54.0 m

丸柱 ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 12.0 ㎡

R階壁 微弾性フィラー、水性セラタイトF2回 399.0 ㎡

鋼製建具（両面枠共） ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 24.0 ㎡

車庫庇 ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 61.0 ㎡

車庫下見切　糸幅150 ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 91.0 m

車庫妻側壁、笠木 ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 24.5 ㎡

車庫軒天　糸幅200～300 AEP 88.0 m

RC庇上端壁 微弾性フィラー、水性セラタイトF2回 46.0 ㎡

唐草　糸幅600 ケレン、変性エポキシ錆止め、DP 17.0 m 高所作業車施工

庇裏PC　糸幅2900 DP 49.0 ㎡ 〃

3F窓下　糸幅300 DP 17.0 m 〃

2F窓下　糸幅500 DP 17.0 m 〃

軒天　糸幅500 AEP 17.0 m 〃

R階壁 Uカットシーリング工法 2.0 m

塗装工事　計

消防本部　庁舎北・東側外壁・車庫及びその他修繕工事　内訳書

業者名



防水工事（RC庇）

既存ドレンキャップ撤去、復旧 2.0 ヶ

平場・立上り　高圧水洗浄 10～15Mpa 190.0 ㎡

平場　ウレタン塗膜防水 X-2 129.0 ㎡

立上り　ウレタン塗膜防水 X-2立上り 17.0 ㎡

笠木　ウレタン塗膜防水 X-2立上り 44.0 ㎡

笠木　下地調整 エキポシ樹脂モルタル薄塗り 44.0 ㎡

防水工事（RC庇）　計

シーリング工事

タイル目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×8程度 621.0 m

土間目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 45.0 m

サッシ廻りシーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×20程度 329.0 m

サッシ目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×20程度 92.0 m

ステンレス見切取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 197.0 m

軒天取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×10程度 85.0 m

庇目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×20程度 63.0 m

タイル取合目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×15程度 129.0 m

柱取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×20程度 24.0 m

パネル目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×20程度 232.0 m

笠木取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 280.5 m

防水立上り目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 79.0 m

板金取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×20程度 22.5 m

スリット目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×25程度 7.5 m

笠木ジョイント目地シーリング打替え 76.0 箇所 L＝700mm

板金ジョイント目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）70×15程度 28.0 箇所
ブリッジ工法　L
＝400mm

既存PC版タイル目地溶剤清掃 621.0 m

庇平場目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×20程度 210.0 m

手洗い場タイル目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×8程度 13.0 m

分電盤廻りシーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 20.0 m

煙突廻りシーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 5.0 m

タイル取合目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×8程度 25.0 m 高所作業車施工

サッシ廻りシーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×20程度 36.0 m 〃

サッシ目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×20程度 24.0 m 〃

ステンレス見切取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 5.0 m 〃

庇目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×20程度 7.0 m 〃

柱取合シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）20×20程度 3.0 m 〃

スリット目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）25×25程度 2.0 m 〃

笠木ジョイント目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 48.0 箇所
〃

L=1200㎜

アンダー笠木ジョイント目地シーリング打替え 変性シリコン（MS-2）15×15程度 48.0 箇所
〃

L=300㎜

既存PC版タイル目地溶剤清掃 25.0 m 〃

シーリング工事　計

2.現場管理費 1.0 式

3.一般管理費 1.0 式

入札金額

消費税

合　計

1.直接工事費　（直接仮設工事計+塗装工事計+防水工事計+シーリング工事計）

小　計（1.直接工事費+2.現場管理費+3.一般管理費）


