

消防本部 庁舎北・東側外壁・車庫及びその他修繕工事 内訳書

業者名

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接仮設工事						
外部足場	W=900 手摺先行	714.0	m ²			
	W=1200 手摺先行	585.0	m ²			
倉庫部	W=900 手摺先行	164.0	m ²			
ハネ出しブランチ足場	W=500	260.0	m			
内巾木		1,240.0	m ²			
登り階段	外部3ヶ所 倉庫部1ヶ所	39.0	m			
メッシュシート		878.0	m ²			
仮設材運搬費		878.0	m ²			
落下防止用親綱(材工共)	支柱(ヘランタカード使用)60日程度 L=25.0m程度	1.0	式			底部分(足場が無い部分)
同上運搬費		1.0	式			
作業用足場	立ち馬、脚立、その他	1.0	式			
資材揚重費	ラフタークレーン25t	3.0	台			
仮囲い	A型バリケード・カラーコーン	1.0	式			
産廃運搬処分費	発生材(混廃)	1.0	式			
高所作業車	ブームリフトタイヤ式21.0m(エンジン)	2.0	カ月			燃料費込み
同上回送費	トレーラー	2.0	回			
仮設トイレ	大小兼用	1.0	式			
清掃、後片付け費、その他		1.0	式			
運搬費		1.0	式			
エントランスホール入口庇天端養生	コンパネ、ブルーシート	1.0	式			材工
石綿含有分析調査費	既存ウレタン塗膜防水層、RC庇塗装	2.0	検体			
直接仮設工事 計						
塗装工事	フッ素仕様					
高圧水洗浄	タイル面共	1,135.0	m ²			
唐草 糸幅600	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	59.0	m			
庇裏PC 糸幅2900	DP	92.0	m ²			
3F窓下 糸幅300	DP	47.0	m			
2F窓上 糸幅1000	DP	47.0	m ²			
2F窓下 糸幅500	DP	47.0	m			
軒天 糸幅500	AEP	54.0	m			
丸柱	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	12.0	m ²			
R階壁	微弾性フィラー、水性セラタイトF2回	399.0	m ²			
鋼製建具(両面枠共)	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	24.0	m ²			
車庫庇	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	61.0	m ²			
車庫下見切 糸幅150	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	91.0	m			
車庫妻側壁、笠木	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	24.5	m ²			
車庫軒天 糸幅200～300	AEP	88.0	m			
RC庇上端壁	微弾性フィラー、水性セラタイトF2回	46.0	m ²			
唐草 糸幅600	ケレン、変性エポキシ錆止め、DP	17.0	m			高所作業車施工
庇裏PC 糸幅2900	DP	49.0	m ²			〃
3F窓下 糸幅300	DP	17.0	m			〃
2F窓下 糸幅500	DP	17.0	m			〃
軒天 糸幅500	AEP	17.0	m			〃
R階壁	Uカットシーリング工法	2.0	m			
塗装工事 計						

防水工事(RC底)						
既存ドレンキャップ撤去、復旧		2.0	ヶ			
平場・立上り 高圧水洗浄	10～15Mpa	190.0	m ²			
平場 ウレタン塗膜防水	X-2	129.0	m ²			
立上り ウレタン塗膜防水	X-2立上り	17.0	m ²			
笠木 ウレタン塗膜防水	X-2立上り	44.0	m ²			
笠木 下地調整	エキポシ樹脂モルタル薄塗り	44.0	m ²			
防水工事(RC底) 計						
シーリング工事						
タイル目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×8程度	621.0	m			
土間目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	45.0	m			
サッシ廻りシーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×20程度	329.0	m			
サッシ目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×20程度	92.0	m			
ステンレス見切取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	197.0	m			
軒天取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×10程度	85.0	m			
庇目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×20程度	63.0	m			
タイル取合目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×15程度	129.0	m			
柱取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×20程度	24.0	m			
パネル目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×20程度	232.0	m			
笠木取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	280.5	m			
防水立上り目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	79.0	m			
板金取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×20程度	22.5	m			
スリット目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×25程度	7.5	m			
笠木ジョイント目地シーリング打替え		76.0	箇所			L=700mm
板金ジョイント目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)70×15程度	28.0	箇所			ブリッジ工法 L=400mm
既存PC版タイル目地溶剤清掃		621.0	m			
庇平場目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×20程度	210.0	m			
手洗い場タイル目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×8程度	13.0	m			
分電盤廻りシーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	20.0	m			
煙突廻りシーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	5.0	m			
タイル取合目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×8程度	25.0	m			高所作業車施工
サッシ廻りシーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×20程度	36.0	m			〃
サッシ目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×20程度	24.0	m			〃
ステンレス見切取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	5.0	m			〃
庇目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×20程度	7.0	m			〃
柱取合シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)20×20程度	3.0	m			〃
スリット目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)25×25程度	2.0	m			〃
笠木ジョイント目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	48.0	箇所			〃 L=1200mm
アンダー笠木ジョイント目地シーリング打替え	変性シリコン(MS-2)15×15程度	48.0	箇所			〃 L=300mm
既存PC版タイル目地溶剤清掃		25.0	m			〃
シーリング工事 計						
1.直接工事費 (直接仮設工事計+塗装工事計+防水工事計+シーリング工事計)						
2.現場管理費		1.0	式			
3.一般管理費		1.0	式			
小 計(1.直接工事費+2.現場管理費+3.一般管理費)						入札金額
消費税						
合 計						